

Quadro Economico di Spesa con RIBASSI
CENTRO CULTURALE DIFFUSO di Borgata CHIESA

SPESE PREVISTE DALL'INTERVENTO

Importo lavori	euro	106962,91
oneri per la sicurezza (cantieri mobili D.M. 528/99)	euro	5494,51
importo lavori a base d'asta	euro	<u>112457,42</u>

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA su importo opere + oneri sicurezza 10%	euro	11245,74
allestimento centro culturale	euro	36226,80
IVA su allestimenti 21%	euro	7607,63
Spese tecniche su progettazione opere e allestimento, direzione e contabilità lavori, coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione CP 4%, CNPAIA 4%	euro	21535,71
IVA su spese tecniche 21%	euro	4522,50
Imprevisti	euro	33899,91
totale somme a disposizione	euro	<u>115038,29</u>

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA **euro** **227495,71**