QUADRO ECONOMICO DI SPESA CENTRO CULTURALE CELLE INEGUITO A RIBAS

SPESE PREVISTE DALL'INTERVENTO
Importo lavori

oneri per la sicurezza (cantieri mobili D.M. 528/99

importo lavori a base d'asta

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA su importo opere + oneri sicurezza 10%
allestimento centro culturale

IVA su allestimenti 21%

Spese tecniche su progettazione opere e allestimento,
direzione e contabilita lavori, coordinamento in fase di
progettazione e di esecuzione CP 4%, CNPAIA

IVA su spese tecniche 21%
Imprevisti

totale somme a disposizione

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

135392,01

6971,15

142363,16

14236,32

50455,90

10595,74

27857,14

5850,00

43304,24

152299,34

294662,50



